
  

 
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:   Javna ustanova – MAKSIMIR,  
Maksimirski perivoj 1, Zagreb 

     OIB: 78356795960 
 
GRAĐEVINA: Sanacija dijela krovišta restorana u parku Maksimir 

Maksimirski perivoj, k.č.br. 4936, 4938, k.o. Maksimir, Zagreb 
 
 
 
 
 

FAZA:     IZVEDBENI  PROJEKT 
 
STRUKOVNA ODREDNICA:   ARHITEKTONSKI PROJEKT 
TD:     06/24 
 
 
 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT:   Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovl.arh. 
     A 1630 
 
 
 
 
 
 
SURADNICI:    Paula Zrnić, mag.ing.arh., ovl. arh., A 4796 
  

 
ODGOVORNA OSOBA U  

PROJEKTANTSKOM UREDU:  Azra Suljić, dipl.ing.arh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJESTO/DATUM:   Zagreb, prosinac 2024. 
  



SADRŽAJ 
 
 
 

 

 

 

 

 1. OPĆI DIO PROJEKTA 

 

01. Izvadak iz sudskog registra  

02. Rješenje o dopuštenju obavljanja poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  

03. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

04. Izvod iz katastarskog plana 

05. Konzervatorske smjernice za izradu projekta obnove krovišta restorana 

06. Fotodokumentacija 

 

 

 

 

 

 

 

 2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA    

  

 2.A. TEHNIČKI OPIS 

2.B. TROŠKOVNIK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. OPĆI DIO PROJEKTA 

 

 
01. Izvadak iz sudskog registra  

02. Rješenje o dopuštenju obavljanja poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  

03. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

04. Izvod iz katastarskog plana 

05. Konzervatorske smjernice za izradu projekta obnove krovišta restorana 

06. Fotodokumentacija 

 
 

 

 

  



  



 



  



 
 

 
 



 

  



  





  







     Fotodokumentacija postojećeg stanja 

 

 

 

  



      

      



 

  



    

    

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA    

  
 2.A. TEHNIČKI OPIS 

 
2.B. TROŠKOVNIK 

 
 
 

  



TEHNIČKI OPIS 
 

 

Litografija iz albuma Park Jurjaves s prikazom glavnog ulaza u park, 1853. 
 
 

Restoran 'Maksimir' u parku Maksimir dio je zaštićene cjeline Park Maksimir koja je kao kulturno 

dobro upisana u Registar kulturnih dobara RH pod oznakom (Z – 1528). 

Povodom uređenja parka Maksimir izdan je 1853. godine album Park Jurjaves sa serijom litografija 

parka Jurjaves. Na planu koji prikazuje park, lijevo od glavnog ulaza ucrtana je pravokutna građevina 

označena i opisana kao koliba okružena klupama i stolovima namijenjena gostionici. Godine 1869. 

ista građevina se opisuje kao novosagrađena gostionica, a danas nosi naziv 'Maksimir'. 

 

 

Izgled restorana Maksimir oko 1930. godine 



 

 

Detalj situacije parka iz albuma Park Jurjaves s prikazom glavnog ulaza, 1853. 
 

 

Zgrada restorana višekratno je rekonstruirana, a posljednje značajnije obnove realizirane su pred 

Univerzijadu 1987. te 2000. godine. 

 

Glavno pročelje restorana 'Maksimir' 2024. 

 

Planirani zahvat sanacije dijela krovišta je nužan radi procurjevanja krova na spoju dvostrešnog, 

središnjeg dijela krova i bočnih dijelova ravnog krova na spoju kojih je izveden žlijeb s vertikalama 

oborinske odvodnje. Glavni volumen zgrade, natkriven dvostrešnim krovom pokriven je crijepom dok 



su ravni dijelovi pokriveni limenim pokrovom. Zapadni segment ravnog krova je doživio više 

intervencija ugradnjom opreme za ventilaciju kuhinje što za posljedicu ima oštećenje hidroizolacije i 

oštećenja u prostoru vidljiva na zidovima i stropovima. Loše stanje odvodnje s krova dovelo je i do 

oštećenja drvene, profilirane grede na ulaznom trijemu koju također treba sanirati. 
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SADRŽAJ:

1. REKAPITULACIJA

2. OPĆI UVJETI

- Opći uvjeti uz troškovnik

3. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I RESTAURATORSKIH RADOVA

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

A.1. Skela i pripremni radovi
A.2. Rušenja i demontaže
A.3. Tesarski radovi

B/ OBRTNIČKI RADOVI

B.1. Izolaterski radovi
B.2. Limarski radovi
B.3. Krovopokrivački radovi

1. REKAPITULACIJA:

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

A.1. Skela i pripremni radovi
A.2. Rušenja i demontaže
A.3. Tesarski radovi

B/ OBRTNIČKI RADOVI

B.1. Izolaterski radovi
B.2. Limarski radovi
B.3. Krovopokrivački radovi

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

UKUPNO (bez PDV-a) eura 0,00
 (PDV) eura 0,00

SVEUKUPNO (s PDV-om) eura 0,00

         ZA PONUDITELJA

          (potpis i pečat ovlaštene osobe)

U________________________, _____________________
                    (mjesto)                                       (datum)

Prosinac, 2024.

Zagreb  2/10



Građevina: Sanacija dijela krovišta restorana u parku Maksimir, Maksimirski perivoj, k.č. 4936, 4938, k.o. Maksimir, Zagreb

Projektantski ured: ASK Atelier d.o.o., Trg N.Š. Zrinskog 17, Zagreb 

2. OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u

odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju tj. sav rad,

naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i

vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve

sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i

pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije,

bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja

građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće

pojedinih proizvoda.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i

normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući

standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.

Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal

opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog

materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u

prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.

Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu,

te ‘faktor’ poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.

Pročelje građevine dekorirano je ukrasnim elementima (restauratorski, vučeni

profili), za koje je prije pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala teško

dovoljno precizno definirati način i veličinu sanacionog zahvata pa je prilikom

uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i

načina sanacije.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili

kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i

projektanta.

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost

nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu

spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na

temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru

nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili

opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se

priznati u obračunu.

Neovisno o tome je li ponuditelj obišao objekt, Naručitelj će smatrati da je

ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i objekt, te je dobro

upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili

onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio

svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili

drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s

okolnostima vezanim uz lokaciju postojećeg objekta.

Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke

stavke i ne može se mijenjati.

Prilikom davanja ponude izvođač je obavezan dostaviti detaljni operativni plan

izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obavezan svakodnevno voditi građevinski

dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati

i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine

izvedenih radova.

Prosinac, 2024.
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3. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

A.1. SKELA I PRIPREMNI RADOVI

SKELA I PRIPREMNI RADOVI - Opći uvjeti

Svi matarijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama:

- HRN C.B3.021. - čelik
- HRN C.B5.021. - valjani čelični profili
- HRN D.C1.021-041. - rezana građa
- HRN M.B4.020-100. - čavli
- HRN G.D9.220. - čavli za pištolj

Red. 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina 

Jedinična 

cijena
Ukupno (eura)

A.1.1. Postava gradilišne ograde

Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu s važećim pravilnicima i propisima, 

odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Postaviti ogradu po obodu južne polovice zgrade, na udaljenosti 4m od zidova.

Obračun po m'. m' 86,00

A.1.2. Postava gradilišne ploče i potrebnih znakova upozorenja

Ploča i znakovi moraju biti u svemu u skladu s važećim pravilnicima i propisima, 

odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Obračun kao komplet. komplet 1,00

A.1.3. Prijenosna skela 

Dobava i montaža aluminijske prijenosne skele.
Obračun kao komplet. komplet 1,00

A.1. SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

Prosinac, 2024.
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A.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE

RUŠENJA I DEMONTAŽE - Opći uvjeti

Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s

osobitom pažnjom.

Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvođač je

dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost

odgovorne osobe za nadzor i predstavnika GZZZSKP. Izmjere i otisci uzimaju se s

očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih

nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno

nanesene žbuke. Ukoliko pojedini karakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je

rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene

šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih

okovati.

Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom

debljine 0,20 mm, kako prilikom otucanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed

utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora.

Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.

Skidanje - otucanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica

skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja.

Otucanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi naročito pažljivo

kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja. Eventualna demontaža elemenata

dekorativne plastike predviđena je kiparsko-restauratorskim radovima.

Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo

sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni

gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne

površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se

posebno priznavati.

Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu

građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.

Sve elemente s pročelja i krova (reklame, vanjske klima jedinice i sl.) po potrebi

skinuti i privremeno - do završetka radova kada će se ponovno postaviti - pohraniti

na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora.

Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno - završne radove.

Prosinac, 2024.
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Red. 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina 

Jedinična 

cijena
Ukupno (eura)

A.2.1. Demontaža pokrova od crijepa ja kosom krovu južnog volumena zgrade.

Demontaža dijela pokrova od crijepa u donjem dijelu krovnih ploha, u punoj dužini 

(cca 16,5m) i širini cca 1m.

Crijep koji je u dobrom stanju potrebno je pohaniti na sigurno mjesto na gradilištu i 

poslije ponovno ugraditi, a oštećeni crijepovi zamijenit će se novima.

U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. 
Obračun po m2. m2 33,00

A.2.2. Demontaža pokrova od pocinčanog lima na ravnim krovovima.

Demontaža pokrova na ravnim krovnim plohama tlocrtnih dim. cca 5x16,5 m.

U cijenu stavke uključeni sav potreban rad i materijal i vertikalni i horizontalni 

prijenos, utovar i odvoz na gradsku deponiju.

Obračun po m2. m2 165,00

A.2.3. Demontaža limenih žlijebova na spoju ravnih i kosih krovnih ploha.

U stavku je uključena demontaža mrežica protiv insekata i svih pratećih dijelova.

Demontažu obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje 

izvedbe što je uključeno u cijenu stavke.
U cijenu stavke uključeni spojevi i obujmice, te sav vertikalni i horizontalni prijenos, 

utovar i odvoz na gradsku deponiju.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m'. m' 33,00

A.2.4. Demontaža limenih opšava na rubu ravnog krova.

Demontažu obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje 

izvedbe što je uključeno u cijenu stavke.
U cijenu stavke uključen sav vertikalni i horizontalni prijenos, utovar i odvoz na 

gradsku deponiju.
Razvijena širina lima cca 50cm.
Obračun po m' razvijene širine. m' 50,00

A.2.5. Demontaža hidroizolacije ravnih krovova.
Demontaža svih slojeva hidroizolacije i priprema za ugradnju nove.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2. m' 165,00

A.2.6. Demontaža profiliranog završetka oštećene grede.
Demontaža se odnosi na završetak prednje grede u dijelu zapadne strehe kosog 

krova ulaznog pročelja.
Obračun kao komplet. komplet 1,00

A.2.7. Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja i sl.
Stavka uključuje utovar te prijevoz na udaljenosti do 20km, istovar izvrtanjem i 

planiranjem na gradskoj planirki.
Plačanje svih pristojbi uključiti u cijenu.
Obračun kao komplet komplet 1,00

A.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO

A.3. TESARSKI RADOVI

Red. 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina 

Jedinična 

cijena

Ukupno 

(eura)

A.3.1. Profilirani završetak grede.

Izrada, dobava i montaža  profiliranog završetka oštećene grede u materijalu, 

dimenziji, profilaciji, obradi i svemu prema postojećem uzorku.

Rad se odnosi na završetak prednje grede u dijelu zapadne strehe kosog krova 

ulaznog pročelja.

Stavka uključuje i završnu obradu ličenjem klasičnom bojom za drvo sa svim 

potrebnim predradnjama i impregnacijom za zaštitu od nametnika.

Dimenzije, profilacije i boju treba odobriti predstavnik GZZZSKP.
U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun kao komplet komplet 1,00

A.3. TESARSKI RADOVI

Prosinac, 2024.
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B/ OBRTNIČKI RADOVI

B.1. IZOLATERSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI - Opći uvjeti

Sve radove izvođač treba izvoditi prema - Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)“ i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti,

ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08,

147/09,087/10,129/11).

Materijal za izolaciju treba odgovarati postojećim propisima i standardima za izolaterske

radove.

Hidroizolacije

- Bitumenske hidroizolacijske trake s uloškom: HRN EN 13707:2013 ili

jednakovrijedno__________________

- Podložne trake - HRN EN 13859-1 (2):2014 ili jednakovrijedno__________________

- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2012; HRN EN 13967:2012 ili 

jednakovrijedno__________________

- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008  ili 

jednakovrijedno__________________

- Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008 ili

jednakovrijedno__________________

- Plastične i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2013 ili

jednakovrijedno__________________

- Plastične i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2012 ili

jednakovrijedno__________________

- Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008 ili

jednakovrijedno__________________

- Hladni premaz - HRN U.M3.240 ili jednakovrijedno__________________

- Vrući premaz -  HRN U.M3.224 ili jednakovrijedno__________________

Toplinske izolacije

-    mineralna vuna (MW)                                             HRN EN 14303:2016 ili jednakovrijedno

-    ekspandirani polistiren (EPS)                               HRN EN 14309:2016 ili jednakovrijedno

-    ekstrudirani polistiren (XPS)                                 HRN EN 14307:2016 ili jednakovrijedno

-   tvrda poliuretanska pjena (PUR)                            HRN EN 14308:2016 ili jednakovrijedno

-   polietilenska pjena (PEF)                                        HRN EN 14313:2016 ili jednakovrijedno

-   proizvodi od pjenastog stakla (CG)                        HRN EN 14305:2016 ili jednakovrijedno

-   proizvodi od kalcijevog silikata (CS)                      HRN EN 14306:2016 ili jednakovrijedno

-   proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) HRN EN 14304:2016 ili jednakovrijedno

Materijal za izolaciju treba odgovarati postojećim propisima i standardima za izolaterske

radove i to onima koji su vrijedeći na dan početka gradnje.

Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reške, dilatacije i ostale detalje potrebno je

riješiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju građevina.

- hidroizolacije na bazi bitumena

Izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama (ljepenkama)  koje mogu biti s:

·         uloškom od sirovog krovnog papira

·         uloškom od aluminijske ili  bakrene  folije 

·         uloškom od staklenog voala ili staklene tkanine

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno.

Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm

široki i lijepljeni bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom

izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne

smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm,

koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija,

trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija

dobro prijanja. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. 

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i

varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili

pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Premazi – bitumenske emulzije upotrebljavaju se za izradu prethodnih hidroizolacijskih

namaza tekuće konzistencije te za izradu osnovnih tekućih i tjestastih hidroizolacijskih

slojeva. Premazi se sastoje od bitumena, mineralnog punila, emulgatora i vode. Mogu se

dodavati i polimerna vlakna 
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Bitumenske hidroizolacije  se ugrađuju na suhu, nemasnu  i podlogu očišćenu od prašine.

- hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane. 

Izvode se u trakama, prema uputama odabranog proizvođača: slobodno položene ili

mehanički učvršćene s preklopima i zavarivanjem vrućim zrakom.  

Površina na koju se polažu izolacione trake mora biti očišćena i suha, maksimalne vlage koju

propisuje proizvođač. Preklopi lijepljeni (elastomeri) ili zavareni vrućim zrakom (termoplasti). 

Svi detalji spojeva, preklopa, fazonski komadi, mehanička spojna sredstva… moraju se

ugrađivati uz striktno pridržavanje uputa odabranog proizvođača.

- parna brana

Parna brana je visoko vrijedni izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije

polaganja parne brane moraju biti izvedena podnožja u uglovima (holkeri), tako da se

izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu.

Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost

podloge je 3% mase. Parna brana se može polagati samo po suhom vremenu. Za parnu

branu primjenjuju se bitumenske folije sa ulošcima metalne (aluminijske) folije, a kao

sredstvo za ljepljenje je bitumen i bitumenska masa u vrućem stanju. Obračun se vrši prema

postojećim normama GN 301,5 ili jednakovrijedno____________.

-polietilenska folija ( PE)

Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih

konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polažu se

s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija

se uz zidove podiže do kote gotova poda. Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili

dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je

0,15-0,20mm. Trake folije polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom

plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote gotova poda. Obračun po

m2 u ovisnosti o debljini PE folije.
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B.1.1. Hidroizolacija  krovova.

Stavka obuhvaća hidroizolaciju ravnih krovova, uvala za žlijebove i dijela kose krovne 

plohe u širini 1 m. Hidroizolaciju je potrebno izvesti kontinuirano na spoju između 

ravnog krova, uvale za žlijeb i prijelaza na kosi krov kako bi se izbjeglo procurjevanje 

vode na ovom spoju.

Stavka uključuje obradu svih preklopa, rubova, spojeva i proboja kroz krov.

U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2. m2 200,00

B.1. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

B.2. LIMARSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI - Opći uvjeti

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati

postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i

normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- HR norme:
pocinčani lim HRN C.E4.020.

Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati

odredbama HR normi.

Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama

zanata. Izvođač je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti

uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati

atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvođač je

također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i

nadzornog inženjera.

Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne

smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili

pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom ili odgovarajućim sredstvom. Kod

polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti

slojem krovne ljepenke ili filcem radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.

Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude

osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi

mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost

konstrukcije.

U jediničnim cijenama uračunato je:

- naknada za kompletni rad (izrada i montaža),

- materijal,

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,

- sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za

učvršćenje, vijci, zakovice i sl.).

Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema

građevinskim normama.

Obračun se vrši po m' ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim

normama za pojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika.

Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvođač je dužan razjasniti sa

nadzornim inžinjerom prije samog pristupanja izvođenju.
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B.2.1.
Dobava, izrada i postava polegnutog sandučastog žlijeba u uvali na spoju ravnog i 

kosog krova.

Dobava, izrada i montaža polegnutih sandučastih žlijebova nakon izvedbe 

hidroizolacije, u materijalu i dimenziji prema postojećem žlijebu, u duljini cca 16,5 m 

na svakoj strani krova.

Pad u žlijebu izvodi se prema odvodnim vertikalama i treba iznositi minimalno 0,5%.

U stavku je uključena izvedba spojeva na postojeće odvodne vertikale.
U stavku je uključena dobava i montaža mrežice protiv insekata u duljini žlijeba (cca 

16,5 m sa svake strane krova)

Svi detalji moraju biti odobreni od strane Projektanta i predstavnika GZZZSKP. 

Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
Obračun po m'. m' 33,00

B.2.2. Dobava i montaža limenog pokrova od  pocinčanog lima - ravni lim s prijevojem.

Limeni pokrov postavlja se na ravni krov.
Garancija proizvođača na limene proizvode obavezno na rok trajanja od najmanje 

15 godina.

Sve izvesti prema pravilima struke i uputi proizvođača, komplet sa svim spojevima, 

završecima i fazonskim komadima do potpune funkcionalnosti krova.

Stavka uključuje sav potreban pribor, rad i materijal.
Obračun po m2  površine krova. m2 165,00

B.2.3. Dobava, izrada i montaža opšava nadozida na rubu ravnog krova
Dobava, izrada i montaža opšava  iz bakrenog lima. Na vanjskom rubu izvesti 

okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke.

Sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona zaštititi bitumenskom ljepenkom.

Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
Obračun po m' i razvijenoj širini lima, te m2 ljepenke.
- razvijena širina = 50 cm m' 50,00

B.2. LIMARSKI RADOVI UKUPNO

B.3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Red. 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina 

Jedinična 

cijena
Ukupno (eura)

B.3.1. Postava pokrova od crijepa na kosom krovu južnog volumena zgrade.
Montaža pokrova od crijepa nakon izvedbe hidroizolacije, u donjem dijelu krovnih 

ploha, u punoj dužini (cca 16,5m) i širini cca 1m.
Demontirani crijep koji je u dobrom stanju potrebno je ponovno ugraditi, a oštećene 

crijepove zamijenit novima.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. 
Obračun po m2. m2 33,00

A.3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
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